

8 A 21 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE / 2026

3 MARGENS

FOZ DO IGUAÇU
PUERTO IGUAZÚ
CIUDAD DEL ESTE



APOUKAPY

LABORATORIO DE GUIONES DANTO GIARDINA

1. LABORATORIO REHEGUA

1.1 Ko apoukapy omopyenda umi regla ojeiporavo hağua umi proyecto ta'angamỹi puku rehegua oike hağua Laboratorio de Guiones Danto Giardina-pe, ojejapóva 3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine – 8ª edición tembiaporã ryepýpe.

1.2 Laboratorio de Guiones Danto Giardina rembipota ha'e oipytyvõ ñemoakãrapu'ã umi proyecto ta'angamỹi puku rehegua región trinacional-pe, tembiapo aty rupive ha consultoría umi profesional omba'apóva cine latinoamericano-pe ndive.

1.3 Ikatu oike añoite umi guionista oikóva ko'ã región-pe:

- a) Estado de Paraná, Brasil;
- b) Paraguay, Asunción rehe'ỹ;
- c) Provincia de Misiones, Argentina.

1.4 Oje'aceptáta proyecto ta'angamỹi puku ficción ha documental rehegua.

1.5 Oje'aceptáta proyecto ojehai va'ekue portugués ha español-pe.

1.6 Laboratorio oñembohape umi proyecto oĩva guión ñemoakãrapu'ã ñepyrũhápe, oĩva umi primer tratamiento-pe ha gueteri ojehejávo revisión, experimentación ha reescritura.

1.7 Ojejapóramo adaptación peteĩ obra oĩmava, guionista oikéva omoguahẽva'erã autorización autor téra titular de derechos pegua, ndaha'éiramo peteĩ obra dominio público-pe oĩva.

2. JEIKE REHEGUA

2.1 Jeike ojejpova'erã formulario electrónico rupive, oĩva ñanduti rogue-pe "festival3margens.com" (<https://festival3margens.com/>), 21 jasyporundy guive 21 jasypa'ũ 2026 peve, 23:59 aravo peve.

2.2 Guionista oikéva omyenyhẽva'erã formulario electrónico ha omoinge ko'ã archivo, opavave PDF formato-pe:

Archivo 1 – Dossier del proyecto

Dossier oguerekova'erã:

- a) Proyecto ñemombe'u: tema, tono, concepto ha personaje-kuéra – peteĩ página máximo;
- b) Sinopsis puku – peteĩ página máximo;
- c) Carta de motivación – peteĩ página máximo;
- d) Guionista minibiografía – peteĩ página máximo;
- e) Autor térã titular de derechos autorización, ojejpóramo adaptación.

Archivo 2 – Argumento térã propuesta narrativa

Proyecto ficción-pe ñuarã:

Ta'angamỹi puku argumento – 15 página máximo.

Proyecto documental-pe ñuarã:

Argumento térã propuesta narrativa – 15 página máximo, ohechaukáva proyecto recorte, umi personaje térã sujeto oĩva, enfoque, desarrollo narrativo ha umi situación térã acontecimiento tenonderãite oikótava.

Archivo 3 – Guión ñemoakãrapu'ã rehegua

Proyecto ficción-pe ñuarã:

Ta'angamỹi puku guión completo, oñemohenda haña proyecto ñemoakãrapu'ã ko'ãña rehe.

Proyecto documental-pe ñuarã:

Guión, tratamiento documental térã estructura narrativa completa, oñemohenda haña proyecto ñemoakãrapu'ã ko'ãña rehe ha ohejáva oñeikũmby mba'éichapa oñemopu'ãta ta'angamỹi.

2.3 Umi material oñeme'ẽva ohechaukava'erã mba'e etapa-pepa oĩ proyecto jeike jave.

2.4 Jeike oñemohu'ã'yva térã ndojapóiva ko apoukapy ojeruréva ikatu noñehesa'yijói.

3. ÑEIPORAVO REHEGUA

3.1 Umi proyecto oñehesa'ýijóta Laboratorio curaduría rupive, 3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine Coordinación ñangareko guýpe.

3.2 Ojeiporavóta 6 (peteĩ) proyecto peve.

3.3 Peteĩteĩ proyecto ojeiporavóva ome'êta tenda 1 (peteĩ) guionista-pe, oñemoĩva'erã formulario de inscripción-pe. Opavave ojeiporavóva oġuahẽva'erã Foz do Iguaçu-pe 17 jasypateĩ 2026-pe, oike haġua presencialmente Laboratorio-pe.

3.4 Umi proyecto ojeiporavóva réra oñemoherakuãta Festival canal oficial-kuérape. Guionista-kuéra ojeiporavóva oñemomarendúta avei umi dato ome'ẽ va'ekue jeike jave rupive.

4. METODOLOGÍA HA PARTICIPACIÓN REHEGUA

4.1 Participante oĩva'erã opaite Laboratorio rembiapo ryepýpe. Ndojejustificáiramo peteĩ ausencia, ikatu oñemosẽ participante Laboratorio-gui.

4.2 Laboratorio ojejapóta presencialmente Foz do Iguaçu – Paraná-pe, 18 guive 20 jasypateĩ 2026 peve, pyhareve ha ka'aru aravo.

21 jasypateĩ 2026-pe ojejapóta peteĩ sesión pública pitching rehegua umi proyecto ojeiporavóva ndive.

4.3 Festival ome'êta tenda opyta haġua ha tembi'u Laboratorio aja. Umi condición oñemomarendúta umi participante-kuérape selección jave.

Festival ndopagamo'ãi transporte oġuahẽ haġua Foz do Iguaçu-pe. Umi desplazamiento interno oĩva Laboratorio rembiapo oficial-kuéra rehegua oñeme'êta Festival rupive.

4.4 Laboratorio oguerekóta tembiapo aty ha consultoría individual, ojapóva mokõi consultor ojeinvita va'ekue. Oñemoñe'ẽ rire umi proyecto, ojehechakuaáta mba'e aspecto-pa tekotevẽ oñemba'apo peteĩteĩ proyecto rehe Laboratorio aja. Ko'áva ikatu oike argumento, sinopsis, estructura narrativa, personaje, enfoque téra escena ha secuencia guión rehegua jehai téra reescritura.

4.5 Umi participante omohu'áva opaite tembiaporã ohupytýta certificado de participación.

4.6 Opavave proyecto ojeiporavóva oikeva'erã sesión de pitching-pe Laboratorio ára pahaitepe, ohechauka haġua hembiapokue umi consultor ha invitado-kuérape. Ko tembiapo oĩta opavave tapicha ohechaséva ġuarã.

4.7 Laboratorio oñemohu'ávo, 1 (peteĩ) proyecto ojeiporavóta Mejor Proyecto del Laboratorio de Guiones Danto Giardina 2026 ramo, oñemomba'évo mba'éichapa oñemoakãrapu'ã tembiapo-kuéra aja. Umi consultor ojeinvita va'ekue ojapóta ko selección.

Pe proyecto ojeiporavóva ohupytýta peteĩ trofeo 3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine-gua, oñeme'ětava Festival premiación ceremonia-pe, 21 jasypateĩ 2026-pe.

5. CONTRAPARTIDA REHEGUA

5.1 Ta'angamỹi puku ojejapóramo, umi proyecto ojeiporavóva oñekompromete omoinge hañua obra crédito paha-pe ko ñe'ẽ:

«Ko proyecto oike va'ekue Laboratorio de Guiones Danto Giardina 3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine-pe.»»

6. APOUKAPY HA ÑE'ĚME'Ě OÑEMONEĨ REHEGUA

6.1 Festival organización ikatu ombohekopyahu térã omoambue ko apoukapy. Oje'acceptáta versión ipyahuvéva oñemoherakuãva ñanduti rogue-pe "festival3margens.com" (<https://festival3margens.com/>).

6.2 Jeike he'ise oñemoñe'ẽ ha oñemoneĩha ko apoukapy tuichakue.

6.3 Organización ikatu ojerure marandu térã documento oñembojoapýva tekotevẽ jave.

6.4 Umi káso ko apoukapýpe noĩriva oñehesa'ỹijóta ha oñedesidíta 3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine Coordinación rupive.

3 Margens – Festival Latinoamericano de Cine

Foz do Iguaçu, 20 jasyporundy 2026.